

	KV 2025 umgebucht	KV revidiert Eingabesumme brutto
0 Grundstück	-	-
1 Vorbereitungsarbeiten	172'472.00	172'472.00
10 Vorbereitungsarbeiten	32'472.00	32'472.00
101 Bestandesaufnahme	21'592.00	21'592.00
102 Baugrunduntersuchung	10'880.00	10'880.00
11 Schadstoffsanierung	140'000.00	140'000.00
113 Schadstoffsanierung	140'000.00	140'000.00
12 Sicherungen, Provisorien		
17 Spezialtiefbau		
2 Gebäude	18'444'017.89	18'578'719.92
20 Baugrube	1'076'743.62	759'095.60
201 Baugrubenaushub	1'076'743.62	759'095.60
21 Rohbau 1	6'220'619.23	7'151'495.18
211.0 Baumeisterarbeiten	2'231'834.00	2'571'041.35
214 Montagebau in Holz statisch	2'612'429.00	3'204'097.60
214 Montagebau in Holz Innenausbau	1'014'691.19	1'014'691.19
214.4 Äussere Bekleidungen	361'665.04	361'665.04
22 Rohbau 2	1'274'183.44	1'274'183.44
221 Fenster, Aussentüren, Tore	966'820.00	966'820.00
222 Spenglerarbeiten	77'130.00	77'130.00
224 Bedachungsarbeiten	10'248.00	10'248.00
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen	126'605.44	126'605.44
228 Äussere Abschlüsse	93'380.00	93'380.00
23 Elektroanlagen	2'055'300.00	1'708'778.50
231 Elektroarbeiten	1'309'300.00	638'962.00
232 Photovoltaik	746'000.00	1'069'816.50
24 Heizungsanlagen	1'215'000.00	1'121'506.00
242 Wärme- und Kältetechnische Anlagen	625'000.00	602'117.00
244 Lüftungsanlagen	449'000.00	378'389.00
248 Gebäudeautomation	141'000.00	141'000.00

# WINNEWISSER

<b>25 Sanitäranlagen</b>	<b>427'000.00</b>	<b>388'489.60</b>
251 Sanitäranlagen	367'000.00	328'489.60
258 Kücheneinrichtungen	60'000.00	60'000.00
<b>26 Transportanlagen, Lageranlagen</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>
261 Liftanlagen	75'000.00	75'000.00
<b>27 Ausbau 1</b>	<b>2'079'233.57</b>	<b>2'079'233.57</b>
271 Gipserarbeiten	36'000.00	36'000.00
272 Metallbuarbeiten	213'900.00	213'900.00
273 Schreinerarbeiten	359'800.00	359'800.00
274 Innere Verglasungen	987'425.00	987'425.00
275 Schliessenanlagen	111'323.00	111'323.00
276 Innere Abschlüsse	18'000.00	18'000.00
277 Elementwände	352'785.57	352'785.57
<b>28 Ausbau 2</b>	<b>569'433.59</b>	<b>569'433.59</b>
281.0 Unterlagsboden	51'933.50	51'933.50
281.1 Fugenlose Bodenbeläge	44'537.00	44'537.00
281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	6'970.00	6'970.00
281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten	7'680.00	7'680.00
281.7 Bodenbeläge aus Holz	-	-
282.4 Wandbeläge aus Platten	11'844.00	11'844.00
282.5 Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	214'774.00	214'774.00
283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	161'915.25	161'915.25
285 Innere Oberflächenbehandlung	6'300.00	6'300.00
286 Bautrocknung	14'303.04	14'303.04
287 Baureinigung	49'176.80	49'176.80
<b>29 Honorare</b>	<b>3'451'504.43</b>	<b>3'451'504.43</b>
291 Honorare	3'451'504.43	3'451'504.43
<b>4 Umgebung</b>	<b>968'683.50</b>	<b>968'683.50</b>
<b>40 Terraingestaltung</b>	<b>10'800.00</b>	<b>10'800.00</b>
401 Erdbewegungen	10'800.00	10'800.00
<b>411 Roh- und Ausbuarbeiten</b>	<b>256'562.50</b>	<b>256'562.50</b>
411 Baumeisterarbeiten	137'400.00	137'400.00

# WINNEWISSER

411.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten	119'162.50	119'162.50
<b>42 Gartenanlagen</b>	<b>238'720.00</b>	<b>238'720.00</b>
421 Gärtnerarbeiten	64'500.00	64'500.00
423 Ausstattungen, Geräte	133'520.00	133'520.00
426 Pflanzenlieferung	40'700.00	40'700.00
<b>45 Leitungen innerhalb Grundstück</b>	<b>39'375.00</b>	<b>39'375.00</b>
452 Oberflächenentwässerung	17'675.00	17'675.00
453 Elektroleitungen	2'100.00	2'100.00
455 Sanitärleitungen	11'600.00	11'600.00
459 Bewässerungstechnik	8'000.00	8'000.00
<b>46 Terrassenbauten</b>	<b>245'031.00</b>	<b>245'031.00</b>
461 Erd- und Unterbau	32'100.00	32'100.00
463 Oberbau	212'931.00	212'931.00
<b>49 Honorare</b>	<b>178'195.00</b>	<b>178'195.00</b>
491 Honorar Landschaftsarchitekt	178'195.00	178'195.00
<b>5 Baunebenkosten</b>	<b>822'647.90</b>	<b>822'647.90</b>
<b>50 Wettbewerbskosten</b>	<b>379'278.40</b>	<b>379'278.40</b>
501 Wettbewerb	379'278.40	379'278.40
<b>51 Bewilligungen, Gebühren</b>	<b>332'369.50</b>	<b>332'369.50</b>
510 Übergangsposition	46'253.50	46'253.50
511 Bewilligungen, Gebühren	286'116.00	286'116.00
512 Anschlussgebühren	73'490.00	73'490.00
<b>52 Dokumentation und Präsentation</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>
521 Muster, Materialprüfungen	30'000.00	30'000.00
523 Fotos	5'000.00	5'000.00
524 Vervielfältigungen, Plandokumente	78'629.35	78'629.35
<b>53 Versicherung</b>	<b>-</b>	<b>21'535.69</b>
531 Bauzeitversicherung	-	21'535.69
<b>55 Bauherrenleistung</b>	<b>-</b>	<b>74'778.00</b>
558 Projektleitung, Projektbegleitung	-	74'778.00
<b>56 Übrige Baunebenkosten</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>
561 Bewachung durch Dritte	16'000.00	16'000.00

# WINNEWISSER

58 Umzug	60'000.00	60'000.00
588 Anlage züglen	60'000.00	60'000.00
7 MWST	1'872'628.76	1'884'630.71
7 MWST	1'872'628.76	1'884'630.71
8 Reserven	1'958'517.34	1'971'987.54
881 Risikoreserve	1'958'517.34	1'971'987.54
9 Ausstattung	752'535.00	752'535.00
90 Möbel	290'000.00	290'000.00
90 Möbel	290'000.00	290'000.00
93 Geräte, Apparate	462'535.00	462'535.00
93 Geräte Apparate	462'535.00	462'535.00
TOTAL	24'991'502.38	25'151'676.57